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OPIS TECHNICZNY
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.  

 1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany o nazwie: 
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
adres: 78-133 Sarbia
nr dz. 41/1, 41/2
obręb: 48 - Sarbia
Liczba kondygnacji: 3
Obiekt budowlany wolnostojący, wpisany do gminnej ewidencji zabytków i proponowany do rejestru
zabytków.  W  budynku  zaprojektowano  zmiany  w  organizacji  przestrzeni  głównej  sali  jak  i
pomieszczeń  towarzyszących. W sali  głównej  planuje się likwidację elementów sceny i zaplecza
tejże sceny a także sanitariatów. Planuje się zamurowanie otworu w ścianie tylnej, likwidację słupka
dzielącego wejścia do sanitariatów, a także likwidację - zamurowanie prostokątnego okna w ścianie
północnej. W części zaplecza planuje się sanitariaty, szatnię a także pomieszczenia gospodarcze i
aneks  kuchenny.  Projekt  obejmuje  swym  zakresem  inwentaryzację,  rzuty,  przekroje  i
zagospodarowanie terenu. Przewiduje się roboty termoizolacyjne w dachu i ścianach budynku jak
również prace związane z wybijaniem nowych otworów drzwiowych, zamurowywaniem otworów a
także nowego podziału pomieszczeń. Na zewnątrz przewiduje się prace renowacyjne, tynkarskie i
porządkujące teren wokół budynku. Fragment budynku zostanie zmodernizowany z zachowaniem
architektury.

 1.2. W  ramach  prac  przedprojektowych  przeprowadzono  inwentaryzację  budynku  istniejącego. 
Projektowane przebicia w ścianach istniejącego budynku należy wykonać  stosując odpowiednie 
nadproża zgodnie z projektem konstrukcji i wytycznymi oceny technicznej.
Budynek pochodzi  z początku XX wieku. Obiekt został wzniesiony głównie z cegły ceramicznej, 
pełnej i cegły silikatowej. W obiekcie znajduje się sala główna – świetlica wiejska, pomieszczenia 
pomocnicze sali  a także - część  nie objęta  opracowaniem – mieszkania.  Obiekt jest  częściowo 
podpiwniczony.  Nad  piwnicą  –  w  poziomie  parteru  strop  wykonano  z  żelbetu.  Sala  główna  o 
konstrukcji  murowanej  z 2 głównymi ramami, na których opieraja się  belki podtrzymujące słupki 
stolcowe  i  belkę  kalenicową  dachu.  Dach  w  formie  nasadowej  (mansardowej)  drewniany, 
krokwiowy, z kleszczami przy słupkach. Wszystkie pomieszczenia mają wysokość ponad 3 m. W 
budynku znajduje się kotłownia gazowa,  znajduje się  w niej piec przeznaczony do ogrzewania i 
podgrzewania  wody  dla  funkcjonowania  sali  i  obecnego  zaplecza  sali.  Z  zewnątrz  budynku 
widoczne są znaczne ubytki w tynkach i farbach. Na szczególną uwagę zasługują zabarwienia w 
strefie cokołowej  świadczące o znacznym zawilgoceniu tej  częśći  budynku.  Pokrycie dachowe z 
dachówki  ceramicznej.  Na  dachówce  widoczna  jest  warstwa  mchu,  szczególnie  od  strony 
północnej. Odwodnienie dachu do rynien i rur spustowych z PVC – częściowo na teren działki a 
częściowo do gruntu. Na części okien znajdują się kraty stalowe.

 1.3. Zobowiązuje  się  kierownika  budowy  do  wykonania  dokumentacji  fotograficznej  budynku  przed 
rozpoczęciem prac budowlanych oraz do  codziennej  analizy stanu technicznego tego budynku, 
dokumentowania  tegoż  stanu  w  formie  fotograficznej  i  opisowej  oraz  każdorazowemu 
interweniowaniu w przypadku pojawiających się zmian w tymże stanie jeżeli takowe zmiany miałyby 
wynikać z prowadzonych prac budowlanych.

 1.4. Po analizie stanu technicznego budynku istniejącego podjęto decyzję  o możliwości przebudowy. 
Stan techniczny budynku pozwala na przebudowę budynku zgodnie z projektem, który zakłada brak 
jakiegokolwiek oddziaływania na budynki sąsiednie.

 1.5. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 1.6. Roboty  należy  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością  ze  względu  na  charakter  projektowanej 

przebudowy oraz stanu budynku. 
 1.7. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych producentów zastosowanych elementów i 

materiałów.
 1.8. Wszystkie roboty należy prowadzić ze szczególną starannością zgodnie z wytycznymi projektu oraz 

sztuką budowlaną i pod nadzorem osób uprawnionych 
 1.9. W  przypadku  gdy  w  trakcie  robót  odkryje  się,  iż  dane  przyjęte  do  projektu  (rozwiązania 

konstrukcyjne, materiałowe stan elementów przebudowywanych itp.) będą inne niż założone należy 
poinformować projektanta.

 1.10. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych oraz elementów konstrukcyjnych przebudowywanych 
należy uzgodnić z projektantem przez ich rozpoczęciem.
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2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA.  
 2.1. Zlecenie Inwestora.
 2.2. Podkłady geodezyjne.
 2.3. Kopia wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 1 lipca 1987r.  nr

XVIII/93/1987

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m  2  ] i KUBATUR [m  3  ].  
 3.1. RZUT PARTERU

Numer Nazwa Powierzchnia

1 Sala świetlicy 170.03 m²
2 Kotłownia 6.01 m²
3 Pomieszczenie pomocnicze 6.00 m²
4 Szatnia 5.02 m²
5 WC D 3.04 m²
6 WC NP+M 4.05 m²
7 Komunikacja 9.04 m²
8 Komunikacja 9.90 m²
9 Pom. gospodarcze 8.97 m²
10 Wejście + część gospodarcza 9.10 m²
11 Aneks kuchenny 16.77 m²

                  247.93 m²

 3.2. Powierzchnia u żytkowa: 247.93m 2

 3.3. Kubatura ogrzewana: 1076m 3

 3.4. Powierzchnia działek: 2889m 2

 3.5. Powierzchnia zabudowy: bez zmian
 3.6. Szerokość obiektu budowlanego: 22.9m
 3.7. Długość obiektu budowlanego: 38.3m
 3.8. Wysokość obiektu budowlanego: 11.65m
 3.9. Liczba kondygnacji: 3

4. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.  
 4.1. POSADOWIENIE.

Sposób posadowienia budynku nie jest znany.
Część budynku, w której znajduje się sala świetlicy wiejskiej nie jest podpiwniczona – należy odkryć 
ścianę fundamentową na etapie prac budowlanych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Pozostała  część  budynku  jest  podpiwniczona  z  widocznymi,  żelbetowymi  ścianami 
fundamentowymi, posadowienie prawdopodobnie na ławach fundamentowych. W częśći budynku 
objętej  zakresem  opracowania  należy  odkryć  ścianę  fundamentową  i  wykonać  system  izolacji 
przeciwwilgociowej zgodnie z opisem.

 4.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 
Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego. Stropy nad 
parterem należy zabezpieczyć pożarowo zgodnie z opisem dot. zabezpieczeń.
Wypełnienia ścian w miejscach istniejących otworów drzwiowych  i  okiennych należy wykonać  z 
bloczków z bloczków wapienno piaskowych  grubości  24cm na zaprawie  cementowo wapiennej. 
Wytrzymałość bloczków do 25MPa. Klasa reakcji na ogień A1.

 4.3. ŚCIANY DZAŁOWE. 
Ściany  działowe  zaprojektowano  jako  lekkie,  na  stelażu  systemowym  stalowym  z 
jednowarstwowym obiciem płytą  gkf i gki (w pomieszczeniu aneksu kuchennego i sanitariatach). 
Wszelkie  elementy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi.  Stosować  siatkę  na 
połączeniach płyt.  Grubość  ścian: konstrukcja 100mm + 12.5mm płyta  obustronnie. Wypełnienie 
wełną skalną gr. 100mm o parametrach głównych:
 4.3.1. Klasa reakcji na ogień A1
 4.3.2. Współczynnik pochłaniania dźwięku 1.00
 4.3.3. Opór przepływu powietrza 7

Projektowane  ściany działowe  powinny  mieć  odporność  EI30  jako obudowa  poziomej  drogi 
ewakuacyjnej.

 4.4. STROPY. 
Nad parterem – w części zaplecza świetlicy znajduje się żelbetowy strop, nad którym znajduje się 
kondygnacja mieszkalna.
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Nad salą znajduje się strop o konstrukcji drewnianej z ozdobnym deskowaniem od spodu. Na tym 
stropie projektuje się izolację cieplną.  Izolację zaprojektowano na podłodze, nad tym stropem. W 
trakcie prac budowlanych należy wykonać odkrywkę od góry konstrukcji tego stropu aby upewnić 
się, czy izolacji termicznej nie można ułożyć w tej konstrukcji.

 4.5. NADPROŻA.
Projektowane nadproża wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

 4.6. DACH. 
Na budynku znajduje się dach 2-spadowy z naczółkiem i wielospadowy, nasadowy, kryty dachówką 
ceramiczną typu romańskiego w kolorze ceglastym.
Nad  wejściem  głównym  zaprojektowano  zadaszenie  wejścia,  o  konstrukcji  drewnianej, 
zabezpieczonej preparatem do stopnia niepalności. Zastosować  lakier impregnacyjny do drewna i 
materiałów drewnopochodnych ogniochronny,  wodorozcieńczalny w ilości co najmniej 200 g/m2. 
Zaleca  się  wykonać  pierwsze  naniesienie  cienką  warstwą,  a  po  wyschnięciu  przeszlifować 
materiałem  ściernym  o  gradacji  >  240  celem  usunięcia  włosków.  Zadaszenie  należy  pokryć 
dachówką ceramiczną romańską (taką samą jak dach główny). Przy ścianie zewnętrznej, w miejscu 
styku dachu ze ścianą,  wykonać  obróbkę blacharską  z blachy stalowej,  powlekanej  na ceglasty 
RAL, np. 2001.
Miejsce styku blachy ze ścianą wykończyć uszczelniaczem dekarskim.
Główne dane techniczne uszczeniacza:
 4.6.1. Podstawa: Emulsja akrylowa
 4.6.2. Konsystencja: Pasta
 4.6.3. System utwardzania: Wysychanie fizyczne
 4.6.4. Odporność termiczna: od - 20°C do + 90°C 

Daszek zaprojektowano z nachyleniem połaci odpowiadającym nachyleniu dachu głównego.
UWAGA!
ELEMENTY DREWNIANE DACHU ZABEZPIECZY Ć DO KLASY NRO! 

 4.7. TRZONY WENTYLACYJNE I KOMINOWE. 
Rodzaj wentylacji: grawitacyjna
Przewody wentylacji  grawitacyjnej  zaprojektowano z rur  stalowych  typu twarde spiro o średnicy 
150mm. Rurę należy prowadzić  do połaci dachowej,  gdzie należy zastosować  system wentylacji 
przez dachówki przejściowe – kominki wentylacyjne – zgodne z istniejącym typem dachówki na 
budynku. Należy zastosować kompletny system wetylacji przez połać dachu składający się między 
innymi z elementów:
 4.7.1. dachówka przejściowa
 4.7.2. rura przyłączeniowa z tworzywa sztucznego
 4.7.3. górna część kominka
 4.7.4. nasada obrotowa wspomagająca ciąg
 4.7.5. elastyczny przewód łączący

Obudowę wlotów wentylacji zaprojektowano z systemu płyt gkf na stalowym stelażu systemowym 
grubosci 50mm.

 4.8. IZOLACJA TERMICZNA.
Należy wykonać  odkrywkę  dachu od spodu,  w miejscu gdzie  znajduje się  podbicie  płytami g-k. 
Należy  sprawdzić  ilość  miejsca przeznaczonego  na izolację  termiczną  tej  cześci  dachu.  Należy 
zdemontować  płyty g-k bądź inne znajdujące się w tym miejscu podbicie i wykonać  następujące 
prace:
 4.8.1. Zdemontować  wszelkie elementy dodatkowe (listewki, haki do płyt  g-k, inne utrudniające 

układanie  nowych  warst  izolacyjnych).  Należy  pozostawić  same  elementy  konstrukcyjne 
(krokwie).

 4.8.2. Konstrukcję dachu zabezpieczyć do klasy NRO.
 4.8.3. Wykonać  izolację  paroprzepuszczalną  folią o  wysokiej  paroprzepuszczalności  od strony 

wewnętrznej ≥ 600-800 g/m2/dob ę lub Sd ≤ 0,03 m.
Należy wykonać  te prace w taki sposób aby folię  ułożyć  od wnętrza pomieszczenia otulając 
krokwie ale pozostawiając co najmniej 2 cm od spodu łat. W tym celu należy przytwierdzać folię 
do boku krokwi za pomocą listew, np. 2x4cm. Folię układać z co najmniej 10 centymetrowym 
zakładem.  U  podstawy  dachu,  w  miejscu  gdzie  znajdują  się  murłaty,  należy  wywinąć  folię 
wiatrową w taki sposób aby wychodziła nad murłatą, w stronę zewnętrzną budynku.
Metoda odwrócona monta żu - rozpięcie membrany (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiędzy 
krokwiami  od  strony  poddasza  i  zamontowaniu  jej  za  pomocą  drewnianych  listew.  Prace 
prowadzi  się  rozpoczynając  od  partii  kalenicowej,  kładąc  kolejne  warstwy  membrany  w dół 
poddasza,  stosując  zakład  min.  15  cm.  Tutaj  także  musi  zostać  zachowana  szczelina 
wentylacyjna. 
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 4.8.4. Należy wykonać izolację termiczną gr. co najmniej 25cm wełną skalną o właściwościch:
 4.8.4.1 Wsp. przenikania ciepła 0.16 W/m2*K
 4.8.4.2 Wsp. przewodzenia ciepła 0.035 W/mK
 4.8.4.3 Klasa reakcji na ogień A1

 4.8.5. Zamontować elementy stalowego rusztu dystansujące podbicie projektowanymi płytami gkf 
od wierzchu wiatroizolacji, tak aby miejsce na termoizolację wynosiło 25cm.

 4.8.6. Od spodu zamocować paroizolację: 
 4.8.6.1 Gr. 0.4mm
 4.8.6.2 Opór dyfuzyjny Sd = 7,5 ±0,25 m – zgodnie z PN-EN 1931:2002; 0,25m / Sd 

/ 25m – zgodnie z PN-EN ISO 12572 : 2004
 4.8.7. Podbić całość płytami gkf 2x12.5mm.
 4.8.8. Pomalować na kolor biały.

 4.9. IZOLACJA AKUSTYCZNA.
W ścianach działowych projektuje się warstwę wełny skalnej gr. 100mm.

 4.10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. 
Izolacja pozioma: paroizolacja w poziomie stropu nad salą świetlicy.
Pomieszczenia mokre: zaprojektowano system izolacji typu: „folia w płynie” oraz system z aprobatą 
ITB. Używać taśm narożnych na stykach ściana-ściana i ściana-podłoga.

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE.  
 5.1. TYNKI. 

Wszelkie  ubytki  i  uzupełnienia  po  pracach  zwiazanych  z  rozkuwaniem  ścian  i  stropów  należy 
uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym.
Wszelkie wykończenia płytami g-k zabezpieczyć gładzią gipsową.

 5.2. ŚCIANY ŁAZIENEK I CIĄGÓW KUCHENNYCH
W  pomieszczeniach  sanitarnych  ściany  do  wysokości  min.  200cm.  od  poziomu  posadzki 
zabezpieczyć  przed działaniem wilgoci i  zapewnić  ścianom zmywalność.  W aneksie kuchennym 
wykonać identyczny pas nad ciągiem kuchennym do wysokości dolnej krawędzi szafek wiszących. 

 5.3. POSADZKI. 
We wszystkich pomieszczeniach nie zmieniono posadzek. Ubytki w posadzkach uzupełnić płytkami 
ceramicznymi na warstwie klejowej. Płytki ceramiczne o parametrach:
 5.3.1. wewnątrz nasiąkliwość 3-6%
 5.3.2. antypoślizgowość co najmiej R10
 5.3.3. zewnętrzne - nienasiąkliwe - nasiąkliwość poniżej 2%
 5.3.4. wytrzymałość na zginanie mniejsza niż 35N/mm2
 5.3.5. klasa ścieralności co najmniej PEI4

 5.4. MALOWANIE ŚCIAN. SUFITY. 
Ściany  oraz  sufity  pomalować  we  wszystkich  pomieszczeniach  dwukrotnie  farbą  krycia 
wewnętrznego, emulsyjną, w kolorze białym. 

 5.5. STOLARKA. 
 5.5.1. Stolarka  okienna:  bez  zmian.  W  oknach  od  strony  północnej,  a  także  w  oknie  w 

pomieszczeniu  aneksu  kuchennego  i  komunikacjj  przy  sanitariatach.  Zamontować  parapety 
stalowe  malowane na kolor  jak  dane okno.  Parapet  zamontować  na  odpowiedniej  warstwie 
dystansowej.  W tym  celu  należy  podkuć  warstwę  tynku spadkowego  pod oknem od strony 
zewnętrznej.

 5.5.2. Stolarka drzwiowa: szpilki drzwi określają wymiary w przejściu.
Ościeżnice  w  drzwiach  zewnętrznych  stalowe,  w  wewnętrznych  drewniane,  kątowe.  Okucia  w 
kolorze  srebrzystym.  Drzwi  zewnętrzne  antywyważeniowe.  Stosować  wszelkie  zalecenia 
producentów.
Wzór płyty – gładkie, bez otworów szybowych, pełne, rama prosta, okleina drewnopodobna.
Drzwi należy zakotwić w murze i uszczelnić przestrzenie montażowe.
Drzwi do sanitariatów i w miejscach zaznaczonych na rysunku – z podcięciem wentylacyjnym.
Drzwi do kotłowni EI30.
Okleiny drewnopodobne typu złoty dąb.

UWAGA!
Oznaczenia s ą indywidualne, a wielko ści otworów nale ży sprawdzi ć na budowie. 
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6. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.  
 6.1. Tynki zewnętrzne i  okładziny wg. kolorystyki.  Stosować  wyłącznie  pełne rozwiązania systemowe 

oraz zalecenia dostawców elementów wykończenia zewnętrznego. 
 6.2. Wszystkie tynki zewnętrzne w części objętej opracowaniem należy skuć do warstwy muru.

 6.2.1. Strefa cokołowa.
 6.2.1.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

Technologia  wykonania  pionowej  mineralnej  izolacji  przeciwwilgociowej  murów 
fundamentowych z tynku renowacyjnego uszczelniającego z ochronną folią kubełkową 
zakończoną  okapem.  Zawilgocone  fundamenty  budowane  z  materiałów 
niejednorodnych (kamień,  cegła różnych  rozmiarów)  izolować  grubszą  warstwą  tynku 
uszczelniającego wiążącego się z wilgotnym podłożem.
Etapy wykonania:
-  odkopać  odcinkowo  powierzchnie  fundamentów  wokół  budynku  do  głębokości 
fundamentu,
- dokładnie oczyścić  szczotką  lub sprężonym powietrzem odsłonięte  powierzchnie ze 
starych  luźnych  powłok  bitumicznych,  zmurszałych  tynków  i  zapraw,  oczyścić  luźne 
spoiny,
- na wilgotne mury narzucić tynk uszczelniający grubości od 1-2 cm i wyrównać zgrubnie 
łatą, a po lekkim związaniu wyrównać powierzchnię mokrym pędzlem murarskim, aż do 
uzyskania  gładkiej,  „szklistej”  powierzchni.  Na styku  z  ławą  fundamentową  wykonać 
fasetę.
- po związaniu i przeschnięciu przykryć powierzchnię tynku folią kubełkową, kubełkami 
do tynku,
- wykopy zasypać świeżym żwirem zagęszczając go warstwami. 
Wokół  budynku  należy  wykonać  opaskę  wypełnioną  kostką  granitową  z  warstwą 
odsączającą  z  piasku,  ze  spadkiem  „od”  ściany  budynku  z  dodatkowym 
zabezpieczeniem obrzeżem z krawężników betonowych. Usprawnić i naprawić drożność 
i szczelność odprowadzenia wód opadowych.

 6.2.1.2 Renowacja cokołów elewacji. 
Wysoki stopień  zawilgocenia  i  zasolenia  w tej  strefie,  kwalifikuje te powierzchnie  do 
zastosowania systemu tynków renowacyjnych. Tynki renowacyjne szerokoporowate, o 
zmniejszonej  zdolności  podciągania  kapilarnego,  absorbujące  z  podłoża  wilgoć  i 
wysolenia stosuje się do wysokości 1m powyżej widocznych zasoleń. W tym przypadku 
należy  je  zastosować  na  całej  wysokości  cokołu  wokół  budynku,  a  w  miejscach 
szczególnie zawilgoconych - aż do linii okien parteru. Po skuciu istniejących tynków w 
miejscach zagrzybionych zastosować  natryskowo roztwór do usuwania grzybów i alg. 
Miejsca widocznych zasoleń potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli w 
związki nierozpuszczalne.

 6.2.1.3 Przygotowanie ścian cokołowych pod tynki  renowacyjne 
Skuć zawilgocone i zasolone tynki w całości.  Dokładnie oczyścić  lica cegły z resztek 
zapraw (cementowych i wapiennych ). Kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm, 
zaprawy gipsowe stosowane do montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć 
kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć, mur wyszczotkować i 
oczyścić  np.  sprężonym  powietrzem  lub  twardą  szczotką,  gruz  i  resztki  tynku 
niezwłocznie usunąć z terenu prac (zwłaszcza gdy są ślady soli lub  grzybów ), cegły i 
spoiny  przed  nałożeniem  tynków  renowacyjnych  potraktować preparatem  do 
chemicznego wiązania soli.

 6.2.1.4 Wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej: 
Narzucić  podkład renowacyjny  tj.  obrzutkę  jako warstwę  zwiększającą  przyczepność, 
nie więcej jednak niż na 50% powierzchni muru (ażurowo). Narzucić tynk renowacyjny 
Gruboziarnisty min. 15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole. Jako ostatnią 
warstwę systemu narzucić tynk renowacyjny Drobnoziarnisty min. 15 mm, jako warstwę 
nawierzchniową, ochronną przed napływem wilgoci z zewnątrz 

 6.2.1.5 Pozostałe tynki powyżej cokołu:
Zmyć całość elewacji strumieniem gorącej pary, co odsłonie miejsca słabe, zwietrzałe i 
nadające się  do skucia. Pozwoli  to również  rozmiękczyć  i  usunąć  pozostałości farb i 
innych  nawarstwień.  W  miejscach  braków  i  uzupełnień,  zwłaszcza  po  skuciu 
zdegradowanych  zasolonych  i  zawilgoconych  tynków  np. pod  nieszczelnymi 
opierzeniami, gzymsami i parapetami okien i na podniebieniach balkonów - ze względu 
na wysoką zawartość wilgoci i soli w ścianach - należy  zastosować tynk renowacyjny 
wapienno-trasowy  jednowarstwowy o  grubości  dostosowanej  do  istniejących  tynków. 
Tynk ten nie wymaga obrzutki wstępnej,  nie wykazuje skurczu typowego dla zapraw 
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cementowych,   trzyma  się  nawet  na  osłabionych  podłożach  i  wymaga  jedynie 
oczyszczenia spoin i dobrego zwilżenia powierzchni wodą przed jego narzuceniem. W 
tynku tym wykonać odtworzenie płaskich detali architektonicznych.

 6.2.2. Aby  scalić  i  wyrównać  fakturę  tynków  na  całej  powierzchni  elewacji  należy  całość 
wyszpachlować  szpachlą renowacyjną o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie całości pod 
malowanie. Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność,  nadaje strukturę tynków 
historycznych,  a  dodatkowe  zbrojenie  włóknami  zabezpiecza  powierzchnię  przed 
powierzchniowymi spękaniami i uszkodzeniami. Płaskie powierzchnie detalu (pilastry,  płyciny, 
ościeża  okienne  z  wyłogami)  wyszpachlować  gładką  szpachlą  o  uziarnieniu  0-0,6mm. 
Gruntowanie  podłoża  wykonać  stosując wstępne malowanie farbą  z  dodatkiem 20 % wody. 
Malować  całość  elewacji  farbą  samoczyszczącą  na  bazie  spoiw  silikatowych  z  pigmentami 
mineralnymi z zastosowaniem nanotechnologii  i fotokatalizy.

 6.3. Orynnowanie: istniejące orynnowanie zdemontować na czas trwania prac tynkowych. Nie projektuje 
się zmiany systemu odprowadzenia wód opadowych.

 6.4. Obróbki  blacharskie:  wykonać  z  blachy alu-cynk.  W miejscach gdzie  występuje  papa stosować 
blachę tytan-cynk.

 6.5. Parapety  zewnętrzne:  stalowe  malowane  na  kolor  jak  dane  okno.  Parapety  zabezpieczyć  na 
końcach zaślepką z tworzywa sztucznego.

 6.6. Elementy dachu: zaprojektowano dachówki – kominki wentylacyjne z głowicą obrotową.
 6.7. Spoczniki przed wejściami do budynku zaprojektowano z płyty chodnikowej gr. 4cm zakończonej 

obrzeżami 8x30cm na ławach betonowych. Płyty należy ułożyć na warstwie cementowo-piaskowej i 
uprzednio przygotowanej podbudowie żwirowo-piaskowej, ubitej, gr. 20cm.

7. INSTALACJE.  
 7.1. Woda: z istniejącego przyłącza. Zmiany w przyłączu zgodnie z projektem branżowym.
 7.2. Odprowadzenie ścieków: bez zmian.
 7.3. Gaz: bez zmian. Należy szczególnie ostrożnie tynkować  ścianę,  na której przebiega rura gazowa 

zewnętrzna.
 7.4. Energia elektryczna: bez zmian.
 7.5. Odprowadzenie wód opadowych: bez zmian.

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.  
 8.1. Obecnie  teren  dz.  nr  41/1,  41/2 stanowi  nieruchomość  zabudowaną  budynkiem  objętym 

opracowaniem.  Drzewa  rosnące  na  terenie  objętym  opracowaniem  należy  pozostawić  w  miarę 
stanu ich zdrowia. 

 8.2. Na terenie objętym opracowaniem nawierzchnię  utwardzoną  zaprojektowano z kostki granitowej. 
Istniające ogrodzenie od strony wschodniej należy zlikwidować i poprowadzić po granicy północnej 
działki.

 8.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
 8.3.1. powierzchnia działki 41/1: 2613m 2 

 8.3.2. powierzchnia działki 41/2: 276m 2 

 8.3.3. powierzchnia działek:  2889m2  

 8.3.4. powierzchnia zabudowy: bez zmian
 8.3.5. powierzchnia terenów utwardzonych: bez zmian
 8.3.6. powierzchnia terenów biologicznie czynnych: bez zmi an

 8.4. Teren działki nie leży w granicach ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 8.5. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej a projektowana przebudowa obiektu nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników. 
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9.  OCHRONA PPOŻ  
 9.1. Kwalifikacja projektowanego obiektu pod względem przepisów o ochronie przeciwpożarowej:

 9.1.1. grupa obiektów ZLIV, ZLI
 9.1.2. wysokość obiektu – N i niski.

 9.2. Występujące substancje palne oraz ich parametry pożarowe. Nie występują.
 9.3. Przewidywana liczba osób w budynku, na kondygnacjach oraz w pomieszczeniach:

 9.3.1. Sala świetlicy wiejskiej 150 osób,
 9.3.2. Pozostałe pomieszczenia 10 osób.

 9.4. Lokalizacja budynku pod wzgl. Ochr. Ppoż w oparciu o charakter proj. obiektu (kat. ZL) i jego 
gęstość obciążenia ogniowego. Budynek istniejący, podzielony na 2 częśći. Usługowa i mieszkalna. 
Część budynku objęta opracowaniem stanowić będzie odrębną strefę pożarową.

 9.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych:
Zagrożenie wybuchem nie występuje.

 9.6. Podział obiektu na strefy pożarowe: 
Część budynku objęta opracowaniem została zakwalifikowana do strefy ZLI. Stanowi ona odrębną 
strefę pożarową w stosunku do pozostałej części – mieszkalnej (ZLIV). 
 9.6.1. Wielkość strefy ZLI w tym przypadku wynosi 247m2
 9.6.2. Wielkość dopuszczalnej strefy to 8000m2

 9.7. Określenie wymaganej klasy odporności pożarowej projektowanego budynku:
Strefa zakwalifikowana do klasy odporności ogniowej „D” z uwagi na to, że ma wysokość 1 
kondygnacji nadziemnej.
Wszelkie przejścia przez strop powyżej i poniżej tej kondygnacji zabezpieczyć do odporności 
przegrody.

 9.8. Podanie faktycznie zaprojektowanych klasodporności ogniowej poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych budynku.
 9.8.1. Główna konstrukcja nośna R30
 9.8.2. Konstrukcja dachu -
 9.8.3. Strop REI30
 9.8.4. Ściana zewnętrzna EI30
 9.8.5. Ściana wewnętrzna obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI30
 9.8.6. Przekrycie dachu -

 9.9. Warunki ewakuacyjne. 
 9.9.1. Wszelkie przejścia ewakuacyjne krótsze niż 40m.
 9.9.2. Wysokości dróg ewakuacyjnych większe niż 2.2m.
 9.9.3. Szerokości dróg ewakuacyjnych większe niż 1.4m.

Nie projektuje się instalacji oddymiania i stałych urządzeń gaśniczych.
 9.10. Wydzielenia drzwiami poż: kotłownię należy wyposażyć w drzwi o odporności EI30.
 9.11. Należy zapewnić oświetlenie ewakuacyjne w korytarzu bez oświetlenia naturalnego i 

pomieszczeniach bez okien.
 9.12. Drzwi z budynku otwierane na zewnętrz.
 9.13. Zabezpieczenia instalacji użytkowych oraz wykończenie wnętrz.
 9.14. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe: hydrant wewnętrzny Hp25.
 9.15. Wyposażenie w gaśnice (rodzaj i ilość):

Strefę należy wyposażyć w gaśnice – 2 sztuki GP4 ABC
 9.16. Woda do zewn. gaszenia pożaru – hydrant zewnętrzny w odległości mniejszej niż 75m.
 9.17. Drogi pożarowe: drogę pożarową stanowi jezdnia publiczna przed budynkiem.
 9.18. Zabezpieczenie technologii produkcji i technologii składowania materiałów – nie dotyczy.

10.OCHRONA ŚRODOWISKA.  
 10.1. Zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM  RADY MINISTRÓW  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie 

określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) planowana inwestycja o 
nazwie: 
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
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11.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 11.1. Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) obiekt 
powoduje  objęcie  sąsiednich  nieruchomości  oddziaływaniem ze  względu na odległość  budynku 
istniejącego od sąsiednich działek budowlanych.

 11.2. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych obiekt powoduje 
objęcie drogi powiatowej oddziaływaniem.

 11.3. Zgodnie  z  §13  ust.  1,  pkt.  1  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 
r.)  obiekt  nie  powoduje  objęcia  sąsiednich  nieruchomości  oddziaływaniem  ze  względu  na 
przesłanianie.

 11.4. Zgodnie z §57 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) obiekt nie 
powoduje  objęcia  sąsiednich  nieruchomości  oddziaływaniem  ze  względu  na  nasłonecznienie 
pomieszczeń.

UWAGA!
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE WYŁĄCZNIE MATERIAŁÓW ORAZ TECHNOLOGII POSIADAJ ĄCYCH 
ODPOWIEDNIE  APROBATY  TECHNICZNE  I  CERTYFIKATY  ZGODN OŚCI  Z  POLSKIMI  NORMAMI 
ORAZ PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA BUDOWLANEGO.

UWAGA!
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE!
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o 
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (D.U. nr 24, poz. 83 z dn. 23 lutego 
1994).

Opracował
Krystian Kubiak

Architekt
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

podczas wykonywania prac z bran ży budowlanej

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI
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INWESTOR
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

podczas wykonywania prac z bran ży architektoniczno – budowlanej

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany o nazwie: 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
adres: 78-133 Sarbia
nr dz. 41/1, 41/2
obręb: 48 - Sarbia
Liczba kondygnacji: 3
Obiekt  budowlany  wolnostojący,  wpisany  do  gminnej  ewidencji  zabytków  i  proponowany  do  rejestru
zabytków.  W budynku  zaprojektowano  zmiany  w organizacji  przestrzeni  głównej  sali  jak  i  pomieszczeń
towarzyszących.  W sali  głównej  planuje  się  likwidację  elementów sceny i  zaplecza  tejże sceny a także
sanitariatów.  Planuje  się  zamurowanie  otworu  w  ścianie  tylnej,  likwidację  słupka  dzielącego  wejścia  do
sanitariatów, a także likwidację - zamurowanie prostokątnego okna w ścianie północnej. W części zaplecza
planuje  się  sanitariaty,  szatnię  a także pomieszczenia  gospodarcze i  aneks kuchenny.  Projekt obejmuje
swym  zakresem  inwentaryzację,  rzuty,  przekroje  i  zagospodarowanie  terenu.  Przewiduje  się  roboty
termoizolacyjne w dachu i  ścianach budynku jak również  prace związane z wybijaniem nowych otworów
drzwiowych, zamurowywaniem otworów a także nowego podziału pomieszczeń. Na zewnątrz przewiduje się
prace  renowacyjne,  tynkarskie  i  porządkujące  teren  wokół  budynku.  Fragment  budynku  zostanie
zmodernizowany z zachowaniem architektury.

Kolejność wykonywania poszczególnych prac:
– roboty odkrywkowe
– roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
– roboty oczyszczeniowe
– roboty przyłączeniowe i zmieniające infrastrukturę techniczną
– roboty izolacyjne i zabezpieczeniowe
– roboty murowe i montażowe ścian wewnętrznych
– roboty murowe uzupełnieniowe
– roboty ciesielskie konstrukcji dachu
– roboty tynkowe
– montaż elementów wykończenia zewnętrznego
– roboty termoizolacyjne dachu
– roboty wykończeniowe wewnętrzne
– zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.
Na terenie będącym przedmiotem zainwestowania znajduje się obiekt objęty opracowaniem.

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog ą  stwarza ć  zagro żenie  
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują  elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które 
mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  elementy 
dachowe – czy są odpowiednio dobrze zamocowane aby w trakcie prac związanych z izolowaniem i montażem 
dachówek nie doprowadzić do uszkodzeń i przypadków odpadania dachówek i elementów dachu.

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót budowlanych,  
okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania.

Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi wystąpią:
-  roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m
- roboty przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi, spawanie konstrukcji na wysokości
- roboty na wysokości na rusztowaniu
- montaż elementów wielkogabarytowych

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji  robót  
szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujący prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyżej muszą być przeszkoleni 
w  zakresie  przepisów BHP dla  następujących  grup  pracowniczych:  cieśle,  zbrojarze,  betoniarze,  montażyści 
konstrukcji, spawacze. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwa zdrowia.
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6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj ących  niebezpiecze ństwom  
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia lub w ich  
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę 
na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.

Przy  realizacji  obiektu  nie  przewiduje  się  występowania  robót  budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia  zdrowia  lub w ich sąsiedztwie.  Przy  wszystkich  pracach budowlanych  bezwzględnie  przestrzegać 
przepisów  bhp,  szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych,  warunków  wykonywania  i  odbioru  robót 
budowlanych  oraz  instrukcji  producenta.  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  procesy  technologiczne  muszą 
posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia 
muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi 
normami. Obok urządzeń należy umieścić  w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Przy pracach i składowaniu 
materiałów  na  rusztowaniu  przestrzegać  wielkości  dopuszczalnych  obciążeń  i  wytycznych  ich  użytkowania. 
Pracowników należy wyposażyć we właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów bhp. Na 
okres  prowadzenia  prac  zabezpieczyć  wymagane  zaplecze  socjalne  i  sanitarne.  Teren  budowy  musi  być 
zabezpieczony i chroniony całodobowo oraz  posiadać środki p. poż.
Po przeprowadzeniu właściwego instruktażu w uzgodnieniu i pod kontrolą właściwych służb należy wskazać środki 
techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Należy przy tym 
zapewnić między innymi:
- bezpieczne zejścia do wykopów,
- wejścia, przejścia i pomosty robocze, rusztowania
- ogrodzenie placu budowy
- ogrodzenie wykopów
- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokół robót montażowych i wyburzeniach
- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokół robót spawalniczych
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić możliwość niezwłocznego opuszczenia 
miejsca robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.
Wśród elementów przeciwdziałania zagrożeniom należy przede wszystkim wyszczególnić:
- obowiązkową codzienną organoleptyczną kontrolę trzeźwości pracowników przez kierownika budowy, 
prowadzoną dwukrotnie w ciągu całej zmiany roboczej, przed rozpoczęciem robót i po zakończeniu przerwy 
śniadaniowej
- obowiązkową codzienną organoleptyczną kontrolę higieny osobistej pracowników przez kierownika budowy, 
prowadzoną przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu
- obowiązkową codzienną kontrolę służbowej odzieży ochronnej oraz osobistego wyposażenia BHP ( kaski, 
rękawice, obuwie, itp., itd.) pracowników przez kierownika budowy, prowadzoną dwukrotnie w ciągu całej zmiany 
roboczej, przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu
Wytyczne  ogólne  dotycz ące  elementów  planu  BiOZ  wykonywanego  i  realizowaneg o  przez  kierownika 
budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

Wykonywanie  robót  budowlanch,  montażowych  itp.  powinno  być  prowadzone  w  sposób  bezpieczny, 
określony  szczegółowo  w planie  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  opracowanym  przez  kierownika  budowy 
(zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane). Przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
należy  przeprowadzić  próbę  technicznej  sprawności  i  zbadać,  czy  sprzęt  spełnia  wymagania  w  zakresie 
bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  Użytkując  sprzęt  mechaniczny  i  pomocniczy  oraz  urządzenia  techniczne  nie 
objęte dozorem technicznym wykonawca winien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje 
obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe.
Wszystkie  użytkowane  na  budowie  urządzenia  i  narzędzia  (elektronarzędzia,  sprzęt  spawalniczy,  agregaty, 
pompy, sprężarki itp.) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Na placu budowy 
powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być  wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością  wywrócenia,  zsunięcia lub 
rozsunięcia  się  składowanych  materiałów  i  elementów.  Urządzenia  elektryczne  powinny  być  wykonane, 
utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączaniem, 
badaniem, konserwacją  i  naprawą  urządzeń  elektrycznych powinny być  wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.
Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych  zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  i 
elementów budowlanych lub maszyn i  urządzeń  budowlanych bezpośrednio pod liniami  napowietrznymi lub w 
odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:
- 2m – dla linii NN,
- 5m – dla linii WN do 15kV
- 10m – dla linii WN do 30kV
- 15m – dla linii WN powyżej 30kV
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny 
posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być 
zgodne z instrukcją producenta.
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W  razie  prowadzenia  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej, 
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i poziomie), w 
jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
W razie  przypadkowego  odkrycia  w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  jakichkolwiek  przewodów  instalacji 
należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji określenia, czy i w jaki sposób 
możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na 
głębokości  większej  niż  40 cm,  powinno odbywać  się  wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów. Przy 
wykonywaniu  wykopów  na  placach,  ulicach,  podwórzach  i  innych  miejscach  dostępnych  dla  osób 
niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone 
na wysokości 1.10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej  niż 1 m od krawędzi wykopu. W 
sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć.
Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów 
albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być 
ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice 
ostrzegawcze.  Jeżeli  w  strefie  zagrożonej  spadaniem materiałów  znajdują  się  przejścia  dla  pieszych,  należy 
wykonać daszki ochronne. Daszki powinny być nachylone w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45o. Spód 
konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszków powinno 
być  wykonane  z  mocnego  materiału,  szczelnie  ułożonego  i  dostatecznie  wytrzymałego  na  przebicie  przez 
spadające przedmioty. Teren budowy powinien być ogrodzony ogrodzeniem wysokości co najmniej 150 cm. W 
ogrodzeniu  placu  budowy  powinny  być  wykonane  oddzielne  wejście  dla  ruchu  pieszego  i  brama  dla  ruchu 
samochodowego. Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze.
Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  dokumentacją  opracowaną  na  podstawie  badań 
gruntu. Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga zachowania szczególnej ostrożności 
oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem instalacji powinien określić bezpieczną odległość, 
w jakiej te roboty mogą być prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji 
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji 
oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. W pobliżu instalacji podziemnych, w odległości do 40 cm, roboty 
należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat  na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliżu instalacji 
podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego. W przypadku znalezienia 
niewypałów  lub  innych  przedmiotów  trudnych  do  zidentyfikowania  roboty  należy  przerwać,  ogrodzić  miejsce 
zagrożone i zawiadomić najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów ustawić  poręcze lub taśmy ostrzegawcze w 
odległości 1 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”.
Ściany  wykopów powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem się  gruntu.  W zależności  od rodzaju  gruntu, 
warunków terenowych i posiadanych  środków technicznych można wykonywać pochyłe skarpy wykopów lub je 
obudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1 m.  Ścianki szczelne z bali drewnianych łączone na 
pióro i wpust mogą  być stosowane do obudowy wykopów o głębokości nie przekraczającej 3 m. Do obudowy 
wykopów w gruntach silnie nawodnionych może być użyta blacha falista. Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, 
należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinach.
Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny być wykonywane wyłącznie z rusztowań  pomocniczych lub stałych 
pomostów. Niedozwolone jest  wykonywanie tych robót z drabin przestawnych. Nie należy prowadzić  robót na 
ścianach  parteru  i  poddasza w tym samym pionie  bez  zabezpieczenia  pracowników niżej  pracujących  przed 
spadającymi  materiałami  lub  narzędziami.  Stanowiska  robocze  powinny  być  utrzymywane  w  czystości,  a  z 
pomostów powinna być niezwłocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany. Materiał na stanowisku roboczym 
powinien być tak układany, aby nie nastąpiło przeciążenie pomostów roboczych i aby była zapewniona swoboda 
ruchów pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co 
najmniej 0,3 m i nie więcej niż 1,5 m. Wykonywanie robót murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów przed obsuwaniem się. Szerokość stanowiska roboczego pomiędzy wznoszoną 
ścianą a skarpą wykopu powinna wynosić co najmniej 0,7 m. Należy w zasadzie stosować rusztowania stojakowe 
znormalizowane, posiadające wymagane dokumenty bezpieczeństwa użytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy 
wznoszeniu, konserwacji i rozbiórce rusztowań powinni przejść odpowiednie przeszkolenie.
Roboty zbrojarskie.

Prostowanie  stali  może  odbywać  się  w  mechanicznych  ciagarkach  drutu  lub  przez  wyciąganie. 
Prostowanie stali przez wyciąganie może odbywać  się tylko na terenie zabezpieczonym przed ewentualnością 
zerwania się prostowanego pręta. Zabronione jest cięcie nożycami ręcznymi i ręczne gięcie prętów o średnicy 
większej niż 20 mm.
Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3 m. Wysokość ta nie 
powinna  być  także  przekroczona  przy  ręcznym  podawaniu  w  pionie  długich  materiałów  ciesielskich. 
Impregnowanie  drewna  i  wykonywanie  robót  z  użyciem  drewna  impregnowanego  można  powierzyć  tylko 
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pracownikom obeznanym ze szkodliwym działaniem środków chemicznych stosowanych do ochrony drewna. Piły 
mechaniczne  stosowane  przy  robotach  ciesielskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  przepisów.  W 
szczególności  powinny  one  mieć  osłony  elementów  tnących  oraz  zabezpieczenia  przed  odrzucaniem 
przyrzynanego materiału.
Roboty betonowe i żelbetowe. 

W  razie  dodawania  do  masy  betonowej  środków  chemicznych,  roztwór  należy  przygotować  w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcieńczaniu środków 
chemicznych powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.  Przy dostawie masy betonowej samochodami 
punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. Pojemniki 
do  transportu  masy  betonowej  powinny  być  wyposażone  w  klapy  łatwo  otwierane  i  zabezpieczające  przed 
przypadkowym wyładunkiem masy. Opróżnianie pojemnika powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby 
nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową.  Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może 
być dokonywane z wysokości większej niż 1 m. 
Obsługa maszyn i urz ądzeń.

Obsługę  urządzeń  zmechanizowanych  można  powierzyć  tylko  pracownikom  mającym  odpowiednie 
uprawnienia. Maszyny i  urządzenia podlegające dozorowi  technicznemu powinny być  zaopatrzone w aktualne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt  zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające 
dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 
dni poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem. 
Sprzęt  zmechanizowany  powinien  być  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  nie  należących  do  obsługi.  Na 
urządzeniach  transportowych  służących  do  przemieszczania  ładunków  należy  umieścić  napis  określający 
dopuszczalną ładowność.
Monta ż z elementów wielkowymiarowych. 

Prace montażowe konstrukcji z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 
tylko na podstawie projektu montażu i przez pracowników zapoznanych z instrukcją  organizacji  montażu oraz 
rodzajem używanego sprzętu zmechanizowanego. Urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu powinny 
być  sprawdzone pod względem wytrzymałościowym i  posiadać  atesty,  a stan techniczny narzędzi  i  urządzeń 
pomocniczych powinien być badany codziennie przez nadzór techniczny. Przebywanie pracowników na górnych 
powierzchniach ścian, belek, słupów i ram oraz na dwóch niższych kondygnacjach znajdujących się bezpośrednio 
pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. Prowadzenie montażu budowli z 
elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek., 
- przy złej  widoczności (zmierzch, mgła i  pora nocna),  jeżeli  miejsca pracy nie mają  należytego oświetlenia o 
natężeniu światła co najmniej 50 luksów. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu. 
Przy podnoszeniu elementów prefabrykowanych należy: 
- stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, 
-  zawieszać  na zawiesiu elementy o ciężarze nie przekraczającym dopuszczalnego nominalnego udźwigu dla 
zawiesia, 
- dokonywać oględzin zewnętrznych elementu, 
- zaczepiać liny kierunkowe, 
- prawidłowo zawieszać haki zawiesia, 
- kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m. 
Przy montażu słupów, biegów klatek schodowych itp. w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie powinny ocierać 
się o krawędzie elementu.  Podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi jednocześnie 
innych przedmiotów lub materiałów (narzędzi,  rozpór montażowych itp.) jest zabronione.  Podanie sygnału do 
podnoszenia  elementu  może  nastąpić  po  usunięciu  wszystkich  pracowników  poza  obszar  równy  rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonemu z każdej strony o 6 m. Materiały i sprzęt  pomocniczy na stropie 
montowanego obiektu powinny być składane w miejscach nie utrudniających poruszania się pracowników.
Roboty rozbiórkowe. (je śli wyst ępują)

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani  o  bezpiecznym  sposobie  jej  wykonania.  Usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać 
nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalenia  się  innego.  Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi 
możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi 
na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu.  Gromadzenie  gruzu na stropach,  balkonach,  klatkach schodowych i  innych  konstrukcyjnych  częściach 
obiektu  jest  zabronione.  Obalanie  ścian  lub  innych  części  obiektu  przez  podkopywanie  i  podcinanie  jest 
zabronione. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy 
usunąć poza strefę niebezpieczną. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być 
trzykrotnie  większa od wysokości obiektu,  a umocowanie powinno być  niezawodne.  Liny należy każdorazowo 
sprawdzać  przed  ich  ponownym  użyciem.  Przy  zakładaniu  liny  powinien  być  zastosowany  taki  sposób  jej 
podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników. 

Opracował
Krystian Kubiak
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