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Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Przedmiotem opracowania jest kosztorys branży budowlanej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej
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Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty nawierzchniowe
1 KNR 2-31

0815/07
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

rozbiórki chodnika    2,0*(3,30+2,75+7,28) m2 26,660

1,0*10,78 m2 10,780

razem m2 37,440

2 KNR 2-31
0802/01

Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

wejście główne    3,80*2,30 m2 8,740

wejscie cz. gospodarcza    2,00 *1,50 m2 3,000

razem m2 11,740

3 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 (Krotność= 4)

opaska wokół budynku    (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5 m2 30,135

podesty wejściowe    (3,60*2,20) m2 7,920

(1,50*1,20) m2 1,800

razem m2 39,855

4 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

opaska wokół budynku    (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5 m2 30,135

podesty wejściowe    (3,60*2,20) m2 7,920

(1,50*1,20) m2 1,800

razem m2 39,855

5 KNR AT-04
0101/03

analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - opaska budynku

opaska wokół budynku    (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5 m2 30,14

razem m2 30,14

6 KNK 2-06
0202/01

analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieńiem drenarskim

opaska wokół budynku    (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32)*0,5*0,2 m3 6,03

razem m3 6,03

7 KNK 2-06
0502/01

analogia - montaz płyt tarasowych brukowych

podesty wejściowe    (3,60*2,20) m2 7,920

(1,50*1,20) m2 1,800

razem m2 9,720

8 KNR 2-31
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

opaska wokół budynku    (20,96+2,75-1,50-2,60+18,19+12,50+6,65+3,32) m 60,270

podesty wejściowe    (3,60+1,5+0,7+2,20) m 8,000

(1,50+1,20*2) m 3,900

razem m 72,170

2.  Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic
9 KNR 2-01

0317/02
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70*1,5 m3 79,583

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9*1,0 m3 43,308

razem m3 122,891

10 KNR 4-01
0619/01

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70 m2 53,055

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9 m2 43,308

razem m2 96,363

11 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 m2 58,95

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2 m2 57,74

razem m2 116,69

12 KNR BC-02
0122/01

Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 m2 58,950

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2 m2 57,744

razem m2 116,694

13 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*2,70*1,5 m3 79,583

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*0,9*1,0 m3 43,308
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razem m3 122,891

14 KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

ściany piwnic    (3,30+2,75+ 3,0+7,28+3,32)*3,0 m2 58,95

ściany fundamentowe    (10,78+18,19+12,50+6,65)*1,2 m2 57,74

razem m2 116,69

3.  Elewacja i blacharki
15 KNR 13-23

0101/08
Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,48

el. południwa    6,65*1,5 m2 9,98

el. pólnoca    20 m2 20,00

el. zachodnia    12 m2 12,00

razem m2 134,46

16 KNR 4-01
0917/10

Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane

szt 8,00

17 KNR 4-01
0535/03

Rozbiórka rynny  nadającej się do użytku

7,00+7,06+8,82+21,46 m 44,340

razem m 44,340

18 KNR 4-01
0535/05

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

3,62 m 3,620

2,82*3 m 8,460

3,54 m 3,540

3,51 m 3,510

1,40 m 1,400

razem m 20,530

19 KNR 4-01
0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

(7,00+7,06+8,82+21,46)*1 m2 44,34

razem m2 44,34

20 Kalkulacja
indywidualna

montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z obrotowa glowica wspomagajaca wentylację

szt 12,00

21 KNR 13-23
0106/05

Rozbiórki obróbek blacharskich

pas nadrynnowy    (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,3 m2 13,30

pas podrynnowy    (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,25 m2 11,09

pokrycie lukarn el. północna    3,0*2,50*2 m2 15,00

blacharki - styk ściana dach    6,47+2,70 m2 9,17

razem m2 48,56

22 KNR-W 2-02
0135/01

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m

piwnica    0,9*(6+10) szt 14,400

I piętro    0,9*2 szt 1,800

II piętro    0,9*2 szt 1,800

razem szt 18,000

23 KNR-W 2-02
0135/02

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m

szt 2,000

24 NNRNKB 6
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

pas nadrynnowy    (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,3 m2 13,30

pas podrynnowy    (7,00+7,06+8,82+21,46)*0,25 m2 11,09

pokrycie lukarn el. północna    3,0*2,50*2 m2 15,00

blacharki - styk ściana dach    6,47+2,70 m2 9,17

razem m2 48,56

25 NNRNKB 1
0517/04

Montaż uprzedno zdemontowanych  rynien dachowych

7,00+7,06+8,82+21,46 m 44,340

razem m 44,340

26 KNR-W 2-02
0529/01

Montaż  uprzednio zdemontowanych rur spustowych

3,62 m 3,62

2,82*3 m 8,46

3,54 m 3,54
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3,51 m 3,51

1,40 m 1,40

razem m 20,53

27 KNR 2-02
0508/09

analogia- leje spustowe i kolanka

szt 14,000

28 NNRNKB 8
0550/08

rury spustowe -kolanka

cz. wysoka    1 szt 1,000

razem szt 1,000

29 KNR 4-01
0501/01

Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo

(7,00+7,06+8,82+21,46)*1 m2 44,34

razem m2 44,34

30 KNR 4-01
0619/01

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,479

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,902

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,310

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,366

razem m2 270,057

31 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,48

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,90

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,31

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,37

razem m2 270,06

32 KNR BC-02
0122/01

Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,479

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,902

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,310

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,366

razem m2 270,057

33 KNR BC-02
0124/01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,48

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,90

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,31

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,37

razem m2 270,06

34 KNR BC-02
0124/02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,48

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,90

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,31

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,37

razem m2 270,06

35 KNR BC-02
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

el.wschodnia    18,09*3,75+(9,39+2,9)*4,01*0,5 m2 92,48

el. pólnocna    21,70*3,18+2,20*0,8*0,5*2+2,80*3,62 m2 80,90

el. pólnoca    6,65*1,40 m2 9,31

el. zachodnia    12,77*3,71-3,04*6,04+10,77*6,75*0,5+5,23*3,51+2,70*2,70*0,5 m2 87,37

razem m2 270,06

36 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

134*0,02*1,3 m3 3,48

1,5 m3 1,50

razem m3 4,98

37 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 5)

134*0,02*1,3 m3 3,48

1,5 m3 1,50

razem m3 4,98
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38 Kalkulacja
indywidualna

opłata za utylizację gruzu

134*0,02*1,3 m3 3,48

1,5 m3 1,50

razem m3 4,98

4.  Fundamenty daszku wejściowego
39 KNR 2-01

0301/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km - zdjęcie warstwy 10 cm - pod warstwę chudego betonu

1,0*1,0*0,93*2 m3 1,86

razem m3 1,86

40 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

0,40*0,40*2*0,1 m3 0,03

razem m3 0,03

41 KNR 2-02
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,30*0,30*0,30*2 m3 0,05

razem m3 0,05

42 KNR 2-02
0231/03

Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2

0,20*0,20*0,63*2 m3 0,05

razem m3 0,05

43 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

t 0,012

44 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,03

5.  zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna sucszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona 
do NRO

45 Kalkulacja
indywidualna

analogia - montaż konsoli typu A

szt 2,00

46 Kalkulacja
indywidualna

Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru

szt 3,00

47 KNR 2-02
0406/03

Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

PD    0,0588 m3 0,06

razem m3 0,06

48 KNR 2-02
0407/05

Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,0956 m3 0,10

razem m3 0,10

49 KNR 2-02
0408/03

Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,18848 m3 0,19

razem m3 0,19

50 KNR 2-02
0408/01

Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

MD    0,018 m3 0,02

Kr    0,0376 m3 0,04

razem m3 0,06

51 KNNR-W 3
0511/01

Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien

deska czołowa    1,50*2 m 3,00

3,30*2 m 6,60

deska kalenicowa    1,50 m 1,50

razem m 11,10

6.  zadaszenie nad wejsciem pokrycie
52 KNR 2-02

0410/01
Deskowanie połaci deskami heblowanymi, malowanymi, zabezpieczonymi do NRO

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10

53 KNR 2-02
1508/12

Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 
2-krotne

 (Krotność= 2)

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10
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54 KNR 2-02
0501/01

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10

55 KNR K-05
0104/03

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cm

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10

56 KNR 2-02
0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10

57 NNRNKB 6
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

styk sciana dach    2,75*2*0,25 m2 1,38

pas nadrynnowy    2,20*2*0,25 m2 1,10

pas podrynnowy    2,20*2*0,2 m2 0,88

razem m2 3,36

58 KNKRB 2
0501/05

Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną

2,75*2,20*2 m2 12,10

razem m2 12,10

59 NNRNKB 8
0547/01

Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

2,20*2 m 4,40

razem m 4,40

60 NNRNKB 8
0547/02

Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm 
łączonych na klej

szt 2,00

61 NNRNKB 8
0550/03

Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm

2,30*2 m 4,60

razem m 4,60

62 NNRNKB 8
0550/07

Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm

szt 4,00

7.  Docieplenie dachu metodą odwróconą
63 KNNR-W 3

0314/03
analogia- demontaż istniejacej podsufitki z płyt g/k

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

64 KPRR 15
0073/01

Demontaż izolacji z wełny mineralnej

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

65 KNR 2-02
1506/08

analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie

8,11*(0,2*2+0,08)*2*24 m2 186,85

razem m2 186,85

66 KNR 2-02
1506/09

analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez malowanie następne malowanie emalią

8,11*(0,2*2+0,08)*2*24 m2 186,85

razem m2 186,85

67 KNNR 2
0604/02

Izolacja z  paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

68 KNR 9-12
0301/07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego 
z użyciem folii paroizolacyjnej

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

69 KNR-W 2-02
2005/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z 
kształtowników CD i Ud

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

70 KNR-W 2-02
2008/08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za 
drugą warstwę

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82



Rodos 6.8.23.2 [10625]

Przedmiar Strona 8/44

Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

71 KNR 2-02
0815/01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe  sufitach z płyt GK

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,820

razem m2 242,820

72 KNR 2-02u2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

73 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

(3,60*2+5,58)*19 m2 242,82

razem m2 242,82

8.  rusztowania
74 NNRNKB 8

1624/03
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20m

tynki zewnętrzne    270 m2 270,00

ocieplenie wewnątrz budynku    243 m2 243,00

razem m2 513,00

75 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne

Nakłady robocizny= 2142,95 r-g (poz. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77)

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,2

kpl 1,00

9.  Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne
76 KNR 4-01

0349/04
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej

scianki działowe    (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,15*2,8 m3 4,087

ściany konstrukcyjne    0,41*0,47*2,9+1,20*0,24*2,3+1,0*2,0*0,48+4,0*0,15*1,2 m3 2,901

poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego    0,22*0,45*2*2,2 m3 0,436

razem m3 7,424

77 KNR 13-23
0101/08

Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejacych

pom 6    (2,25+2,85)*2,7 m2 13,77

pom 5    1,40*2,7 m2 3,78

pom 11    ( 4,79+3,45)*2,7-0,9*2 m2 20,45

pom 9    (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 m2 30,95

pom 3    (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2 m2 36,81

razem m2 105,76

78 KNR 4-01
0304/04

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej

pom 6    0,80*2,10*0,48 m3 0,806

pom 4    0,95*2,10*0,24 m3 0,479

razem m3 1,285

79 KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50kg

IPE 160    297,88/1000 t 0,298

razem t 0,298

80 KNNR 2
1702/01

Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym

(7,59+3,89+3,43)*2,7 m2 40,26

razem m2 40,26

81 KNNR 2
1702/01

Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym

(2,36+3,49+2,25+1,39)*2,7 m2 25,62

razem m2 25,62

82 KNR 4-01
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

rozbiórki    7,42*1,3 m3 9,646

tynki    105*0,025*1,3 m3 3,413

razem m3 13,059

83 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy
następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 4)

rozbiórki    7,42*1,3 m3 9,646

tynki    105*0,025*1,3 m3 3,413

razem m3 13,059



Rodos 6.8.23.2 [10625]

Przedmiar Strona 9/44

Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

84 KNR 4-01
0705/07

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu

bruzdy po przejściach instalacyjnych i przewodach elektrycznych    190 m 190,00

razem m 190,00

85 KNR 2-02u2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych

pom 6    (2,25+2,85)*2,7 m2 13,77

pom 5    1,40*2,7 m2 3,78

pom 11    ( 4,79+3,45)*2,7-0,9*2 m2 20,45

pom 9    (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 m2 30,95

pom 3    (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2 m2 36,81

pom 8    0,95*2,10 m2 2,00

pom 4    0,95*2,10 m2 2,00

razem m2 109,76

86 KNR 2-02
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie grubości 10mm

pom 6    (2,25+2,85)*2,7 m2 13,77

pom 5    1,40*2,7 m2 3,78

pom 11    ( 4,79+3,45)*2,7-0,9*2 m2 20,45

pom 9    (1,91+4,97+4,67+0,29*2)*2,7-0,9*2 m2 30,95

pom 3    (1,02+6,13)*2*2,7-0,9*2 m2 36,81

pom 8    0,95*2,10 m2 2,00

pom 4    0,95*2,10 m2 2,00

razem m2 109,76

87 KNR 0-17
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

2,7*4+1,4*2+2,2 m 15,80

razem m 15,80

88 KNP 5
0653.1/02

kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura termoizolowana

(4+3,)*8 m 56,00

razem m 56,00

89 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

szt 10,00

10.  ściany i sufity
90 KNR 2-02u2

2013/01
Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na ścianach i stropach  w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

pom 3- sufity    6 m2 6,00

pom 4 i 7 ściany i sufity    9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 m2 65,31

pom 8    (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 m2 57,74

pom 9    (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 m2 18,60

pom 2    (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 m2 31,50

pom 10    (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 m2 41,39

pom 11    (3,43+4,79)*2*0,7+16,77 m2 28,28

pom 1    (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2 m2 223,90

razem m2 472,72

91 KNR 2-02u2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany i sufity

pom 3- sufity    6 m2 6,00

pom 4 i 7 ściany i sufity    9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 m2 65,31

pom 8    (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 m2 57,74

pom 9    (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 m2 18,60

pom 2    (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 m2 31,50

pom 10    (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 m2 41,39

pom 11    (3,43+4,79)*2*0,7+16,77 m2 28,28

pom 1    (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2 m2 223,90

razem m2 472,72

92 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

pom 3- sufity    6 m2 6,00

pom 4 i 7 ściany i sufity    9,04+5,02+(4,01+5,48)*2,7*2 m2 65,31

pom 8    (7,44+1,42)*2*2,7+9,90 m2 57,74

pom 9    (1,91+4,97)*2*0,7+8,97 m2 18,60

pom 2    (2,31+2,41)*2*2,7+6,01 m2 31,50

pom 10    (2,55+3,43)*2*2,7+9,10 m2 41,39

pom 11    (3,43+4,79)*2*0,7+16,77 m2 28,28
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pom 1    (17,15+10,06)*2*3,30+(10,06+5,60)*2,83*0,5*2 m2 223,90

razem m2 472,72

11.  Posadzki
93 KNR 4-01

0207/01
Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 
żwirobetonem

scianki działowe    (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,15 m 1,46

ściany konstrukcyjne    0,41+1,20+0,48+4,0 m 6,09

poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego    0,22*0,45*2*2,2 m 0,44

razem m 7,99

94 KNR 2-02u2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty

posadzka parter    

0/05b    18,86 m2 18,86

0/06    3,8 m2 3,80

0/08b    41,14 m2 41,14

0/09    10,73 m2 10,73

pietro    

1/09    10,82 m2 10,82

1/10    3,78 m2 3,78

1/11    5,5 m2 5,50

1/12    11,78 m2 11,78

razem m2 106,41

95 KNK 7-28
0303/01

Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych

scianki działowe    (2,60+1,63+1,72+1,74+1,02*2)*0,30 m2 2,92

ściany konstrukcyjne    0,41*0,47+1,20*0,24+1,0*0,48+4,0*0,3 m2 2,16

poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego    0,22*0,45*2 m2 0,20

razem m2 5,28

12.  glazura
96 KNR 2-02

0603/01
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome -  analogia uszczelnienie ścian

pom 3    (6,13+1,02)*2,0*2-1,97*2 m2 24,66

pom 6    (2,25+1,85)*2*2-0,9*2 m2 14,60

pom 5    (1,40+2,20)*2*2-0,9*2 m2 12,60

pom 11    (4,79+3,43)*2*2-0,9*2-2,16*1,33 m2 28,21

pom 9    (1,91+4,97)*2*2-0,9*2-1,04*2 m2 23,64

razem m2 103,71

97 KNR 2-02
0617/01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założnie 
taśmy krawędziwej SOPRO EDB 568 szer 100 mm

2,0*20 m 40,00

razem m 40,00

98 Kalkulacja
indywidualna

Licowanie płytkami glazurowymi na klej  ścian .

pom 3    (6,13+1,02)*2,0*2-1,97*2 m2 24,66

pom 6    (2,25+1,85)*2*2-0,9*2 m2 14,60

pom 5    (1,40+2,20)*2*2-0,9*2 m2 12,60

pom 11    (4,79+3,43)*2*2-0,9*2-2,16*1,33 m2 28,21

pom 9    (1,91+4,97)*2*2-0,9*2-1,04*2 m2 23,64

razem m2 103,71

13.  Stolarka drzwiowa i okienna
99 KNR 0-19

1024/06
Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych  EI30 + ościeżnica stalowa

1,04*2,10 m2 2,18

razem m2 2,18

100 KNR 0-19
1024/08

Montaz drzwi dwuskrzydłowych

1,35*2,10*2 m2 5,67

2,10*2 m2 4,20

razem m2 9,87

101 KNR 0-19
1024/06

Montaz drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ oscieznica stalowa

5*1,04*2,10 m2 10,92

razem m2 10,92

102 KNR 4-01
0920/20

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami

szt 9,00
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103 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2

2*1,30 m2 2,600

razem m2 2,600

14.  podłoga w świetlicy
104 KNR 2-31

0802/01
Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

m2 172,000

105 KNKRB 3
0801/04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

m2 172,000

106 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

172*0,12*1,1 m3 22,704

razem m3 22,704

107 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

172,50*0,1 m3 17,25

razem m3 17,25

108 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta
na ściany

m2 172,50

109 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.15 cm

m2 172,00

110 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE

m2 172,00

111 KNR 2-02
0609/07

Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm  - dylatacje

m 180,00

112 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko

m2 172,00

113 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 5 cm ( parter)

 (Krotność= 3)

m2 172,00

114 KNR 2-02s
1106/07

Posadzki cementowe  - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 172,00

115 KNR 2-02u2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z terakoty

m2 172,00

116 KNR 2-02u2
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o powierzchni , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 
5mm

m2 172,00

117 NNRNKB 6
2809/03

Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres

m 180,000

15.  roboty pozostałe
118 Kalkulacja

indywidualna
rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, demontaż i utylizacja sceny

kpl 1,00

119 Kalkulacja
indywidualna

Elementy wyposażenia wewnętrznego takie jak elementy wyposażenia kuchni i meble do uzgodnienia z 
zamawiajacym

kpl 1,00
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1.  Roboty nawierzchniowe 0,00
1 KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z 

płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
m2 37,440 0,00 0,00

2 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm m2 11,740 0,00 0,00

3 KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
poszerzeniach zagęszczana ręcznie

m2 39,855 0,00 0,00

 (Krotność= 4)

4 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm

m2 39,855 0,00 0,00

5 KNR AT-04 0101/03  analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - opaska budynkum2 30,14 0,00 0,00

6 KNK 2-06 0202/01  analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieńiem drenarskim m3 6,03 0,00 0,00

7 KNK 2-06 0502/01  analogia - montaz płyt tarasowych brukowych m2 9,720 0,00 0,00

8 KNR 2-31 0407/04  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 72,170 0,00 0,00

2.  Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic 0,00
9 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m

i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

m3 122,891 0,00 0,00

10 KNR 4-01 0619/01  Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 
powierzchni do 2m2

m2 96,363 0,00 0,00

11 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie m2 116,69 0,00 0,00

12 KNR BC-02 0122/01  Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych m2 116,694 0,00 0,00

13 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

m3 122,891 0,00 0,00

14 KNNR-W 3 0207/01  Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

m2 116,69 0,00 0,00

3.  Elewacja i blacharki 0,00
15 KNR 13-23 0101/08  Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków m2 134,46 0,00 0,00

16 KNR 4-01 0917/10  Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane szt 8,00 0,00 0,00

17 KNR 4-01 0535/03  Rozbiórka rynny  nadającej się do użytku m 44,340 0,00 0,00

18 KNR 4-01 0535/05  Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 20,530 0,00 0,00

19 KNR 4-01 0508/02  Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie m2 44,34 0,00 0,00

20 Kalkulacja indywidualna  montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z obrotowa glowica 
wspomagajaca wentylację

szt 12,00 0,00 0,00

21 KNR 13-23 0106/05  Rozbiórki obróbek blacharskich m2 48,56 0,00 0,00

22 KNR-W 2-02 0135/01  Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m szt 18,000 0,00 0,00

23 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m szt 2,000 0,00 0,00

24 NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 
25cm

m2 48,56 0,00 0,00

25 NNRNKB 1 0517/04  Montaż uprzedno zdemontowanych  rynien dachowych m 44,340 0,00 0,00

26 KNR-W 2-02 0529/01  Montaż  uprzednio zdemontowanych rur spustowych m 20,53 0,00 0,00

27 KNR 2-02 0508/09  analogia- leje spustowe i kolanka szt 14,000 0,00 0,00

28 NNRNKB 8 0550/08  rury spustowe -kolanka szt 1,000 0,00 0,00

29 KNR 4-01 0501/01  Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki układanej 
pojedynczo

m2 44,34 0,00 0,00

30 KNR 4-01 0619/01  Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 
powierzchni do 2m2

m2 270,057 0,00 0,00

31 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie m2 270,06 0,00 0,00

32 KNR BC-02 0122/01  Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych m2 270,057 0,00 0,00

33 KNR BC-02 0124/01  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie 
powierzchni tynków na grubość 1mm

m2 270,06 0,00 0,00

34 KNR BC-02 0124/02  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm 
pogrubienia szpachli

m2 270,06 0,00 0,00

35 KNR BC-02 0124/05  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie 
dwukrotne

m2 270,06 0,00 0,00

36 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

m3 4,98 0,00 0,00

37 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

m3 4,98 0,00 0,00

 (Krotność= 5)

38 Kalkulacja indywidualna  opłata za utylizację gruzu m3 4,98 0,00 0,00

4.  Fundamenty daszku wejściowego 0,00
39 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km - zdjęcie warstwy 10 cm - pod warstwę chudego 
betonu

m3 1,86 0,00 0,00

40 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,03 0,00 0,00

41 KNR 2-02 0203/01  Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym 
układaniem betonu

m3 0,05 0,00 0,00

42 KNR 2-02 0231/03  Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy 
żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2

m3 0,05 0,00 0,00
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43 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków
i budowli

t 0,012 0,00 0,00

44 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach 
budynków i budowli

t 0,03 0,00 0,00

5.  zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna sucszonego, heblowanego, malowana i 
zabezpieczona do NRO

0,00

45 Kalkulacja indywidualna  analogia - montaż konsoli typu A szt 2,00 0,00 0,00

46 Kalkulacja indywidualna  Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru szt 3,00 0,00 0,00

47 KNR 2-02 0406/03  Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

m3 0,06 0,00 0,00

48 KNR 2-02 0407/05  Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

m3 0,10 0,00 0,00

49 KNR 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

m3 0,19 0,00 0,00

50 KNR 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

m3 0,06 0,00 0,00

51 KNNR-W 3 0511/01  Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien m 11,10 0,00 0,00

6.  zadaszenie nad wejsciem pokrycie 0,00
52 KNR 2-02 0410/01  Deskowanie połaci deskami heblowanymi, malowanymi, zabezpieczonymi 

do NRO
m2 12,10 0,00 0,00

53 KNR 2-02 1508/12  Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych XYLADEKOREM 
(zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne

m2 12,10 0,00 0,00

 (Krotność= 2)

54 KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową 
na tekturze, izolacyjną

m2 12,10 0,00 0,00

55 KNR K-05 0104/03  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cm m2 12,10 0,00 0,00

56 KNR 2-02 0410/04  Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm m2 12,10 0,00 0,00

57 NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 
25cm

m2 3,36 0,00 0,00

58 KNKRB 2 0501/05  Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną m2 12,10 0,00 0,00

59 NNRNKB 8 0547/01  Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
125mm łączonych na klej

m 4,40 0,00 0,00

60 NNRNKB 8 0547/02  Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z 
polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

szt 2,00 0,00 0,00

61 NNRNKB 8 0550/03  Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm m 4,60 0,00 0,00

62 NNRNKB 8 0550/07  Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm szt 4,00 0,00 0,00

7.  Docieplenie dachu metodą odwróconą 0,00
63 KNNR-W 3 0314/03  analogia- demontaż istniejacej podsufitki z płyt g/k m2 242,82 0,00 0,00

64 KPRR 15 0073/01  Demontaż izolacji z wełny mineralnej m2 242,82 0,00 0,00

65 KNR 2-02 1506/08  analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez 
malowanie

m2 186,85 0,00 0,00

66 KNR 2-02 1506/09  analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO poprzez 
malowanie następne malowanie emalią

m2 186,85 0,00 0,00

67 KNNR 2 0604/02  Izolacja z  paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 242,82 0,00 0,00

68 KNR 9-12 0301/07  Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 
układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej

m2 242,82 0,00 0,00

69 KNR-W 2-02 2005/03  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie 
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2 242,82 0,00 0,00

70 KNR-W 2-02 2008/08  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) 
na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę

m2 242,82 0,00 0,00

71 KNR 2-02 0815/01  Gładzie gipsowe jednowarstwowe  sufitach z płyt GK m2 242,820 0,00 0,00

72 KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - 
ściany i sufity

m2 242,82 0,00 0,00

73 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania

m2 242,82 0,00 0,00

8.  rusztowania 0,00
74 NNRNKB 8 1624/03  Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości 

do 20m
m2 513,00 0,00 0,00

75 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne kpl 1,00 0,00 0,00

9.  Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne 0,00
76 KNR 4-01 0349/04  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 

cementowej
m3 7,424 0,00 0,00

77 KNR 13-23 0101/08  Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejacych m2 105,76 0,00 0,00

78 KNR 4-01 0304/04  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowej

m3 1,285 0,00 0,00

79 KNR 2-05 0208/04  Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50kg t 0,298 0,00 0,00

80 KNNR 2 1702/01  Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

m2 40,26 0,00 0,00

81 KNNR 2 1702/01  Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

m2 25,62 0,00 0,00
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82 KNR 4-01 0108/17  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

m3 13,059 0,00 0,00

83 KNR 4-01 0108/20  Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 13,059 0,00 0,00

 (Krotność= 4)

84 KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu

m 190,00 0,00 0,00

85 KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i 
poziomych

m2 109,76 0,00 0,00

86 KNR 2-02 2008/04  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o podłożu betonowym z
gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm

m2 109,76 0,00 0,00

87 KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 15,80 0,00 0,00

88 KNP 5 0653.1/02  kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura termoizolowana m 56,00 0,00 0,00

89 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt 10,00 0,00 0,00

10.  ściany i sufity 0,00
90 KNR 2-02u2 2013/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na ścianach i stropach

 w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
m2 472,72 0,00 0,00

91 KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - 
ściany i sufity

m2 472,72 0,00 0,00

92 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania

m2 472,72 0,00 0,00

11.  Posadzki 0,00
93 KNR 4-01 0207/01  Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i 

ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
m 7,99 0,00 0,00

94 KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 
posadzek z terakoty

m2 106,41 0,00 0,00

95 KNK 7-28 0303/01  Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych m2 5,28 0,00 0,00

12.  glazura 0,00
96 KNR 2-02 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome -  analogia 

uszczelnienie ścian
m2 103,71 0,00 0,00

97 KNR 2-02 0617/01  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą 
dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założnie taśmy krawędziwej SOPRO EDB 568 szer 100 mm

m 40,00 0,00 0,00

98 Kalkulacja indywidualna  Licowanie płytkami glazurowymi na klej  ścian . m2 103,71 0,00 0,00

13.  Stolarka drzwiowa i okienna 0,00
99 KNR 0-19 1024/06  Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych  EI30 + ościeżnica stalowa m2 2,18 0,00 0,00

100 KNR 0-19 1024/08  Montaz drzwi dwuskrzydłowych m2 9,87 0,00 0,00

101 KNR 0-19 1024/06  Montaz drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ oscieznica stalowa m2 10,92 0,00 0,00

102 KNR 4-01 0920/20  Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami szt 9,00 0,00 0,00

103 KNR 0-19 1023/10  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni do 2,5m2

m2 2,600 0,00 0,00

14.  podłoga w świetlicy 0,00
104 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm m2 172,000 0,00 0,00

105 KNKRB 3 0801/04  Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 172,000 0,00 0,00

106 KNR 4-01 0108/06  Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III

m3 22,704 0,00 0,00

107 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 17,25 0,00 0,00

108 KNR 2-02u2 0618/01  Izolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - 
izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany

m2 172,50 0,00 0,00

109 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho gr.15 cm

m2 172,00 0,00 0,00

110 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z 
folii budowlanej PE

m2 172,00 0,00 0,00

111 KNR 2-02 0609/07  Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 
cm i gr 1cm  - dylatacje

m 180,00 0,00 0,00

112 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 
20mm zatarte na gładko

m2 172,00 0,00 0,00

113 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm - do gr 5 cm ( parter)

m2 172,00 0,00 0,00

 (Krotność= 3)

114 KNR 2-02s 1106/07  Posadzki cementowe  - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 172,00 0,00 0,00

115 KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 
posadzek z terakoty

m2 172,00 0,00 0,00

116 KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o powierzchni , na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 172,00 0,00 0,00

117 NNRNKB 6 2809/03  Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres m 180,000 0,00 0,00

15.  roboty pozostałe 0,00
118 Kalkulacja indywidualna  rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, demontaż i 

utylizacja sceny
kpl 1,00 0,00 0,00

119 Kalkulacja indywidualna  Elementy wyposażenia wewnętrznego takie jak elementy wyposażenia
kuchni i meble do uzgodnienia z zamawiajacym

kpl 1,00 0,00 0,00
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Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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1.  Roboty nawierzchniowe
1  KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - analogia

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2982 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
2  KNR 2-31 0802/01  Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o 
grubości 10cm

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3181 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
3  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w 
korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,29 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,123 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
4  KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 
po zagęszczeniu 8cm

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0304 0,00 0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,1697 0,00 0,00

Miał kamienny t 0,0143 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
5  KNR AT-04 0101/03  analogia rozłożenie geowłókniny pod kamień drenarski - 
opaska budynku

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0237 0,00 0,00

Materiały
Geowłóknina m2 1,075 0,00 0,00

Szpilki do geowłókniny szt 0,094 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00



Rodos 6.8.23.2 [10625]

Ceny jednostkowe Strona 17/44

Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
6  KNK 2-06 0202/01  analogia - uzupełnienie opaski wokół budynku kamieńiem 
drenarskim

1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 0,00 0,00

Materiały
kamień drenarski m3 1,22 0,00 0,00

Woda m3 0,11 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
7  KNK 2-06 0502/01  analogia - montaz płyt tarasowych brukowych

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,599 0,00 0,00

Materiały
Płyty tarasaowe 30x30 antypoślizgowe m2 1.02 0,00 0,00

Piasek zwykły m3 0,064 0,00 0,00

Woda m3 0,009 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
8  KNR 2-31 0407/04  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1 m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2458 0,00 0,00

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0,00

Piasek m3 0,006 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0001 0,00 0,00

Woda m3 0,0004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
2.  Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic
9  KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
10  KNR 4-01 0619/01  Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo 
dostępnych o powierzchni do 2m2

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00
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Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
11  KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne 
gruntowanie

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący kg 0,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
12  KNR BC-02 0122/01  Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych 
jednowarstwowych

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0,00

Materiały
preparat do neutralizacji soli kg 0,45 0,00 0,00

emulsja polimerowa kg 0,19 0,00 0,00

THERMOPAL SR44 - tynk renowacyjny kg 15,23 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
13  KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV 
o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1.1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
14  KNNR-W 3 0207/01  Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 0,00 0,00

Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
3.  Elewacja i blacharki
15  KNR 13-23 0101/08  Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków

1 m2

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 0,64 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,05 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
16  KNR 4-01 0917/10  Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - 
okapniki blaszane

1 szt

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,08 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
17  KNR 4-01 0535/03  Rozbiórka rynny  nadającej się do użytku

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
18  KNR 4-01 0535/05  Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
19  KNR 4-01 0508/02  Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej 
podwójnie

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
20  Kalkulacja indywidualna  montaż kominków wentylacyjnych - dachówki z 
obrotowa glowica wspomagajaca wentylację

1 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,6 0,00 0,00

Materiały
kominek uniwersalny ocieplony obrotowy typu Turbo z ruchomą glowicą 
wspomagajacą wentylację

szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
21  KNR 13-23 0106/05  Rozbiórki obróbek blacharskich

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5 0,00 0,00
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Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,01 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
22  KNR-W 2-02 0135/01  Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 
do 1m

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,69 0,00 0,00

Materiały
Podokienniki prefabrykowane szt 1 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
23  KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 
ponad 1m

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 0,00 0,00

Materiały
Podokienniki prefabrykowane szt 1 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,013 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
24  NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu do 25cm

1 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,14 0,00 0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grubości ponad 0,70 do 1,00 mm m2 1,2 0,00 0,00

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
25  NNRNKB 1 0517/04  Montaż uprzedno zdemontowanych  rynien dachowych

1 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0127 0,00 0,00
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Materiały
uchwyty do rynien szt 0.5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,0019 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
26  KNR-W 2-02 0529/01  Montaż  uprzednio zdemontowanych rur spustowych

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,513 0,00 0,00

Materiały
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
27  KNR 2-02 0508/09  analogia- leje spustowe i kolanka

1 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5896 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,4013 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,0025 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
28  NNRNKB 8 0550/08  rury spustowe -kolanka

1 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,2234 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0013 0,00 0,00

Materiały
Kolanka szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
29  KNR 4-01 0501/01  Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpiówki 
układanej pojedynczo

1 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,56 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały  M=0,2
Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 30,4 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,15 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
30  KNR 4-01 0619/01  Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo 
dostępnych o powierzchni do 2m2

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
31  KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne 
gruntowanie

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący kg 0,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
32  KNR BC-02 0122/01  Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych 
jednowarstwowych

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0,00

Materiały
preparat do neutralizacji soli kg 0,45 0,00 0,00

emulsja polimerowa kg 0,19 0,00 0,00

tynk renowacyjny kg 15,23 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
33  KNR BC-02 0124/01  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 1mm

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 0,00 0,00

Materiały
szpachla drobnoziarnista kg 1,62 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00
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Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
34  KNR BC-02 0124/02  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
dodatek za 1mm pogrubienia szpachli

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały
szpachla drobnoziarnista kg 1,62 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
35  KNR BC-02 0124/05  Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
malowanie dwukrotne

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,00 0,00

Materiały
farba silikonowa dm3 0,35 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,015 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
36  KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1km

1 m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
37  KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

1 m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
4.  Fundamenty daszku wejściowego
39  KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - zdjęcie warstwy 10 cm - 
pod warstwę chudego betonu

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
40  KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

1 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
41  KNR 2-02 0203/01  Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z 
ręcznym układaniem betonu

1 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 3,14 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 3,69 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 0,00 0,00

Drewno na stemple m3 0,006 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,023 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,013 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
42  KNR 2-02 0231/03  Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy
- słupy żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 
12m/m2

1 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,93x0,47 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 8,87 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 11,42-7,73 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,054 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,061 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,7 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
43  KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w 
elementach budynków i budowli

1 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 35,72 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm -prefabrykowane t 1,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00
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Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
44  KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

1 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  - prefabrykowane zbrojenie t 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
5.  zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna sucszonego, heblowanego, 
malowana i zabezpieczona do NRO
45  Kalkulacja indywidualna  analogia - montaż konsoli typu A

1 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2 0,00 0,00

Materiały
Konsola typ A szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
46  Kalkulacja indywidualna  Montaż łącznika stalowego do istniejącego muru

1 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,00 0,00

Materiały
kotew rozporowa szt 4 0,00 0,00

łącznik do wieźb dachowych szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
47  KNR 2-02 0406/03  Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,97 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 15,97 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,00 0,00

Materiały
Drewno suszone, heblowane , malowane  zabezpieczone do NRO m3 1,1 0,00 0,00

Klamry ciesielskie kg 6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,69 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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48  KNR 2-02 0407/05  Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 14,42 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 14,42 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,61 0,00 0,00

Materiały
Drewno suszone, heblowane , malowane  zabezpieczone do NRO m3 1,06 0,00 0,00

Klamry ciesielskie kg 28,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,7 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
49  KNR 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 8,21 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 8,21 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,00 0,00

Materiały
Drewno suszone, heblowane , malowane  zabezpieczone do NRO m3 1,04 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 0,00 0,00

Klamry ciesielskie kg 2,3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,66 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
50  KNR 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

1 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,03 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 15,03 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,75 0,00 0,00

Materiały
Drewno suszone, heblowane , malowane  zabezpieczone do NRO m3 1,1 0,00 0,00

krążyna kpl (1/0,06) 0,00 0,00

Klamry ciesielskie kg 57,6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,99 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,77 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
51  KNNR-W 3 0511/01  Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,00 0,00
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Materiały
Drewno suszone, heblowane , malowane  zabezpieczone do NRO m3 0,006 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
6.  zadaszenie nad wejsciem pokrycie
52  KNR 2-02 0410/01  Deskowanie połaci deskami heblowanymi, malowanymi, 
zabezpieczonymi do NRO

1 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0,00

Materiały
deski boazeryjne z drewna m2 1,05 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
53  KNR 2-02 1508/12  Lakierowanie jednokrotne elementów drewnianych 
XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne

1 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,139 0,00 0,00

Materiały
Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych 
wodorozcieńczalna

dm3 0,1 0,00 0,00

Rozcieńczalnik dm3 0,0131 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
54  KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym 
papą asfaltową na tekturze, izolacyjną

1 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0965 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0198 0,00 0,00

Materiały
Papa asfaltowa wierzchniego krycia odm. 100/1200 m2 1,17 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0025 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0048 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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55  KNR K-05 0104/03  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie 
krokwi do 100cm

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0015 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
56  KNR 2-02 0410/04  Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 
ponad 24cm

1 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,23 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,006 0,00 0,00

Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm m3 0,008 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
57  NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu do 25cm

1 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,14 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 0,00 0,00

Wkręty do blach samogwintujące szt 27,5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
58  KNKRB 2 0501/05  Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną

1 m2

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,5842 0,00 0,00

Materiały
Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona szt 16,16 0,00 0,00

Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
59  NNRNKB 8 0547/01  Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

1 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3421 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0042 0,00 0,00

Materiały
Rynna dachowa śr.130mm m 1,02 0,00 0,00

Uchwyty do rynny 130 mm szt 2 0,00 0,00

Złączka rynnowa 130 mm szt 0,25 0,00 0,00

Klej agresywny do PCW kg 0,0017 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0008 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
60  NNRNKB 8 0547/02  Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

1 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3259 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0037 0,00 0,00

Materiały
Leje spustowe  - 130/100 szt 1 0,00 0,00

Klej agresywny do PCW kg 0,0067 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
61  NNRNKB 8 0550/03  Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm

1 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3604 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0048 0,00 0,00

Materiały
Rury spustowe 100mm m 1,01 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych 100 mm szt 0,5 0,00 0,00

Złączka rury spustowej 100 mm szt 0,24 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
62  NNRNKB 8 0550/07  Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm
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1 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,2145 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0011 0,00 0,00

Materiały
Kolana do rur spustowych stalowe 100 mm szt 1 0,00 0,00

Klej agresywny do PCW kg 0,0018 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
7.  Docieplenie dachu metodą odwróconą
63  KNNR-W 3 0314/03  analogia- demontaż istniejacej podsufitki z płyt g/k

1 m2

Robocizna  R=0,33
Robotnicy r-g 0,85 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
64  KPRR 15 0073/01  Demontaż izolacji z wełny mineralnej

1 m2

Robocizna  R=0,33
Robotnicy r-g 1,2 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
65  KNR 2-02 1506/08  analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO 
poprzez malowanie

1 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,0803 0,00 0,00

Materiały
Farba dm3 0,123 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
66  KNR 2-02 1506/09  analogia zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy NRO 
poprzez malowanie następne malowanie emalią

1 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,0803 0,00 0,00

Materiały
Farba dm3 0,177 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
67  KNNR 2 0604/02  Izolacja z  paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji
drewnianej

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0,00

Materiały
Folia paropszepuszczlna m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
68  KNR 9-12 0301/07  Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny 
mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 20 m2 1,04 0,00 0,00

płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 1,04 0,00 0,00

Folia paroizolacyjna m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,009 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
69  KNR-W 2-02 2005/03  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF 
na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,39 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm m2 1,05 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27 m 0,7 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52 0,00 0,00

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,33 0,00 0,00

Wieszak w 60/100 szt 0,91 0,00 0,00

Blachowkręty szt 18,5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0289 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
70  KNR-W 2-02 2008/08  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm 
(suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,494 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm m2 1,04 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 0,00 0,00
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Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 0,00 0,00

Woda m3 0,00028 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0124 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
71  KNR 2-02 0815/01  Gładzie gipsowe jednowarstwowe  sufitach z płyt GK

1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4232 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,018 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,007 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 0,00 0,00

Woda m3 0,00105 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
72  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych - ściany i sufity

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący unigrunt dm3 0,22 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
73  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania

1 m2

Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,5 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna kolor biały dm3 0,29 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
8.  rusztowania
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74  NNRNKB 8 1624/03  Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac 
KOMBI" o wysokości do 20m

1 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2177 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0963 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Rusztowanie ramowe plettac KOMBI m-g 0,075 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
75  Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne

1 kpl

Nakłady robocizny= 2142,95 r-g (poz. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
77)

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,2

Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 612,2714 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
9.  Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne
76  KNR 4-01 0349/04  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie cementowej

1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 8,08 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
77  KNR 13-23 0101/08  Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków istniejacych

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,64 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,05 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
78  KNR 4-01 0304/04  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowej

1 m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,24 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,25 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 9,69 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,55 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
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Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2,47 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
79  KNR 2-05 0208/04  Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 
50kg

1 t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 52,43 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 24,93 0,00 0,00

Spawacze gr.II r-g 18,38 0,00 0,00

Materiały
Konstrukcje stalowe różne kg 1050 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 10 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
80  KNNR 2 1702/01  Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt 
gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm m2 2,06 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane U m 0,76 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane C m 2,05 0,00 0,00

płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
81  KNNR 2 1702/01  Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane U m 0,76 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane C m 2,05 0,00 0,00

płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
82  KNR 4-01 0108/17  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

1 m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,73 0,00 0,00
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Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
83  KNR 4-01 0108/20  Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej 
konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

1 m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
84  KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu

1 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,00 0,00

Materiały
Gips tynkarski t 0,0016 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
85  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych i poziomych

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący Grundiermiettel kg 0,22 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
86  KNR 2-02 2008/04  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian i stropów o 
podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm

1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1853 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1853 0,00 0,00

Materiały
Gips tynkarski t 0,0126 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,052 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0123 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00
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Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
87  KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

1 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 0,00 0,00

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0066 0,00 0,00

Materiały
Gips tynkarski t 0,9x0,001 0,00 0,00

Kątowniki AL m 1,176 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
88  KNP 5 0653.1/02  kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" - rura 
termoizolowana

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,00 0,00

Materiały
rura izolowana termicznie o przekroju kolowym 160mm m 1,1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
89  KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

1 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0,00

Materiały
Kratki wentylacyjne pcv szt 1,05 0,00 0,00

Silikon szt 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
10.  ściany i sufity
90  KNR 2-02u2 2013/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm njednowarstwowe na 
ścianach i stropach  w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

1 m2

Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

Materiały  M=1
Gładź gipsowa RITOP rigips kg 4,7 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt  S=1
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,005 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
91  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych - ściany i sufity

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący Stofarb grund dm3 0,22 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
92  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania

1 m2

Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,5 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna kolor dm3 0,29 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
11.  Posadzki
93  KNR 4-01 0207/01  Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, 
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem

1 m

Robocizna  R=2
Betoniarze gr.II r-g 0,08 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,00 0,00

Piasek do betonów zwykłych m3 0,007 0,00 0,00

Żwir do betonów wielofrakcyjny m3 0,012 0,00 0,00

Woda m3 0,004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,09 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
94  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych - posadzek z terakoty

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00
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Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
95  KNK 7-28 0303/01  Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych

1 m2

Robocizna
Układacze r-g 1,52 0,00 0,00

Pomocnicy r-g 0,4 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,29 0,00 0,00

Materiały
klej do płytek kg 7,2 0,00 0,00

Płytki terakotowe 30x30cm m2 1,13 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
12.  glazura
96  KNR 2-02 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe i poziome -  
analogia uszczelnienie ścian

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0966 0,00 0,00

Materiały
Uszczelniacz SOPRO DSF 523 kg 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
97  KNR 2-02 0617/01  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych 
taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założnie taśmy krawędziwej SOPRO EDB 
568 szer 100 mm

1 m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2357 0,00 0,00

Materiały
Taśma uszczelniajaca EDB 568 SOPRO m 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0042 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
98  Kalkulacja indywidualna  Licowanie płytkami glazurowymi na klej  ścian .

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3951 0,00 0,00

Materiały
Glazura m2 1,1 0,00 0,00

Zaprawa klejąca SOPRO kg 7,2174 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,55 0,00 0,00

Silikon szt 0,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
13.  Stolarka drzwiowa i okienna
99  KNR 0-19 1024/06  Analogia -Montaż drzwi jednoskrzydłowych  EI30 + 
ościeżnica stalowa

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,12 0,00 0,00

Materiały
DKOSkrzydło drzwiowe drewniane pełne, okleina CPLgr 0,7 mm, + ościeznica 
stalowa. Drzwi EI30

szt (1/2,18) 0,00 0,00

samodomykacz kpl (1/2,18) 0,00 0,00

Kotwy szt 5,29 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,29 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
100  KNR 0-19 1024/08  Montaz drzwi dwuskrzydłowych

1 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 0,00 0,00

Szklarze gr.II r-g 1,04 0,00 0,00

Materiały
Drzwi DE2 dwuskrzydłowe z oscieżnicą kpl (1/9,87) 0,00 0,00

Drzwi DM dwuskrzydłowe z oscieżnicą kpl (1/9,87) 0,00 0,00

Drzwi DEZ  dwuskrzydłowe, okleina PCV odporna na war atmosferyczne  plus 
oscieżnica

kpl (1/9,87) 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
101  KNR 0-19 1024/06  Montaz drzwi jednoskrzydłowych szerokości 100 cm+ 
oscieznica stalowa

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,12 0,00 0,00

Materiały
Skrzydło drzwiowe drewniane pełnbe, wzmocnione, trzy zawiasy szt (5/10,92) 0,00 0,00

Ościeżnica 100 cm szt (5/10,92) 0,00 0,00

Kotwy szt 5,29 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,29 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
102  KNR 4-01 0920/20  Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z 
szyldami
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1 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 0,00 0,00

Materiały
okucia drzwiowe - zamek na blokade łazienkową kpl (4/9,00) 0,00 0,00

Okucia drzwiowe - klamki z szyldami i zamkiem patentowym szt (5/9,00) 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 8 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
103  KNR 0-19 1023/10  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2

1 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,19 0,00 0,00

Materiały
Kotwy szt 4,95 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,00 0,00

Silikon dm3 0,05 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 0,00 0,00

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2 m2 1 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
14.  podłoga w świetlicy
104  KNR 2-31 0802/01  Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o 
grubości 10cm

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3181 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
105  KNKRB 3 0801/04  Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
106  KNR 4-01 0108/06  Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii III

1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,63 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
107  KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
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1 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
108  KNR 2-02u2 0618/01  Izolacje poziome z papy zgrzewalnej - 1x papa 
termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany

1 m2

Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały  M=1
Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 1,15 0,00 0,00

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt  S=1
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
109  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe 
z płyt styropianowych na sucho gr.15 cm

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100  gr. 15 cm m2 1,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
110  KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
- analogia z folii budowlanej PE

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,19 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0012 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
111  KNR 2-02 0609/07  Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt 
styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm  - dylatacje

1 m

Robocizna  R=0,5
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Robocizna razem r-g 0,0556 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr 1 cm m2 0,075 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0008 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0013 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
112  KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20mm zatarte na gładko

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6588 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 z dodatkami t 0,0003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
113  KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 5 cm ( parter)

1 m2

Robocizna  R=1
Robocizna razem r-g 0,0716 0,00 0,00

Materiały  M=1
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt  S=1
Wyciąg m-g 0,0158 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
114  KNR 2-02s 1106/07  Posadzki cementowe  - Dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 0,00 0,00

Materiały
Siatka zbrojeniowa podposadzkowa 4,5mm m2 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
115  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych - posadzek z terakoty

1 m2



Rodos 6.8.23.2 [10625]

Ceny jednostkowe Strona 43/44

Przebudowa swietlicy wiejsckiej - roboty budowlane

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
116  KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniach o 
powierzchni , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

1 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 0,00 0,00

Materiały
Płytki, terakota R10 m2 1,04 0,00 0,00

Zaprawa klejąca SOPRO kg 7,22 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,27 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
117  NNRNKB 6 2809/03  Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gres

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 0,00 0,00

Materiały
Płytki, terakota R10 m2 0,155 0,00 0,00

Zaprawa klejąca SOPRO kg 0,65 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,08 0,00 0,00

Silikon opk 0,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,006 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
15.  roboty pozostałe
118  Kalkulacja indywidualna  rozbiórki krat, demontaż wyposażenia wewnętrznego, 
demontaż i utylizacja sceny

1 kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 96 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr Opis robót Wartość

1. Roboty nawierzchniowe 0,00

2. Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i piwnic 0,00

3. Elewacja i blacharki 0,00

4. Fundamenty daszku wejściowego 0,00

5. zadaszenie nad wejściem konstrukcja z drewna sucszonego, heblowanego, malowana i zabezpieczona do NRO 0,00

6. zadaszenie nad wejsciem pokrycie 0,00

7. Docieplenie dachu metodą odwróconą 0,00

8. rusztowania 0,00

9. Ściany, ścianki działowe, tyki, kanały wentylacyjne 0,00

10. ściany i sufity 0,00

11. Posadzki 0,00

12. glazura 0,00

13. Stolarka drzwiowa i okienna 0,00

14. podłoga w świetlicy 0,00

15. roboty pozostałe 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00


